



28/03/2024 / Clôturé depuis 2597 jours

Informations générales

Date de parution 05/01/2017	Date de clôture 16/02/2017
Localisation Inconnue	Secteur d'activité Etude

Acheteur public

COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE

Adresse : *BUSTANINCO*

Description du marché

Définition, conception et réalisation de la muséographie et de la scénographie de la future maison de la nature du Plan située sur la Commune de la Garde

Cautionnement

Par dérogation à l'article 28 du CCAG/PI, le matériel est garanti à compter de la décision d'admission dans les conditions minimales suivantes : 2 ans à compter de la date d'admission des matériels, pièces et main d'oeuvre comprise. Au titre de cette garan

Financement

Les prestations sont réglées par mandat administratif. Le financement est assuré par le budget départemental. Le délai global de paiement est de 30 jours, conformément à l'article 183 du décret du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics modifiant le décret no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique

Forme Juridique

Les groupements momentanés d'entreprises sont autorisés. Dans le cas de groupements conjoints, le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement. Le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d'entreprises

Caractéristiques

Tranche ferme : Le point de départ du délai d'exécution des prestations de chaque sous étape (détail ci-dessous) de la partie technique numéro 1 Étude de la tranche ferme est la date fixée par l'Ordre de Service qui en prescrira le démarrage. Chaque sous étape fera l'objet d'un Ordre de service précisant la date de démarrage de la sous étape. Le détail est le suivant : Sous-étapes- Définition du préprogramme muséographique : 6 semaines- Conception préliminaire : 7 semaines- Conception définitive : 7 semaines Le point de départ du délai d'exécution des prestations de la partie technique numéro 2 Réalisation de la tranche ferme est de 19 semaines est la date fixée par l'Ordre de Service qui en prescrira le démarrage. Tranche optionnelle : Le point de départ du délai d'exécution des

prestations de chaque sous étape (détail ci-dessous) de la partie technique numéro 1 Étude de la tranche optionnelle est la date fixée par l'Ordre de Service prescrivant l'affermissement de la tranche optionnelle. Chaque sous étape fera l'objet d'un Ordre de service précisant la date de démarrage de la sous étape. Le détail est le suivant : Sous-étapes- Conception préliminaire (avant projet): 2 semaines- Conception définitive (projet) : 3 semaines Le point de départ du délai d'exécution des prestations de la partie technique numéro 2 Réalisation de la tranche optionnelle est de 12 semaines est la date fixée par l'Ordre de Service qui en prescrira le démarrage. LIEU D'EXECUTION : Parcelle cadastrée AS320 Chemin de la Bouilla 83130 La Garde

Source : **BOAMP**

Marchés ouverts pour COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE	Marchés ouverts dans l'activité Etude
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.	Aucun autre marché ouvert pour cette activité.