



25/09/2023 / Clôturé depuis 2266 jours

Informations générales

Date de parution 13/06/2017	Date de clôture 12/07/2017
Localisation Collège Paul Langevin - 14 avenue Gabriel Thierry, 10300 Sainte Savine Département : Aube (10)	Secteur d'activité Bâtiment

Acheteur public

Conseil général de l'Aube

Adresse : 2 rue Pierre Labonde - BP 394, 10000 Troyes Cedex

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa [page d'informations](#).

Description du marché

Réfection de la toiture terrasse du bâtiment Enseignement au Collège Paul Langevin à Sainte Savine

Critère

prix des prestations

Cautionnement

retenue de garantie : 5 % du montant du marché avec la possibilité de la remplacer par une garantie à première demande.

Financement

virement bancaire, délai de paiement : 30 jours, prix fermes et actualisables, financement sur le budget propre du Département. La facturation en ligne sera acceptée. avance 5%. L'exécution du marché n'est pas soumise à d'autres conditions particulières. La prestation n'est pas réservée à une profession particulière

Forme Juridique

opérateur économique unique ou groupement d'opérateurs économiques avec au minimum mandataire solidaire.

Caractéristiques

Marché passé selon une procédure adaptée par application de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée et de l'article 27 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 modifié. La durée du marché

est fixée à 12 mois dans la mesure où le parfait achèvement des prestations est dépendant des conditions climatiques. Après une période de préparation d'une semaine à compter du 28 août 2017, les travaux se dérouleront en deux temps estimés comme suit :Phase 1 : Bâtiment Enseignement - partie A : 35 jours ouvrés à compter de l'ordre de service de démarrage. (date prévisionnelle : le 4 septembre 2017).Phase 2 : Bâtiment Enseignement - partie B : 20 jours ouvrés à compter de l'ordre de service de démarrage. Cette phase devrait s'exécuter immédiatement après la phase 1, mais en fonction des conditions météorologiques, elle est susceptible d'être reportée au printemps 2018.Date prévisionnelle de notification : 11 août 2017

Source : **BOAMP**

Marchés ouverts pour Conseil général de l'Aube	Marchés ouverts dans l'activité Bâtiment
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.	Aucun autre marché ouvert pour cette activité.