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Informations générales

Date de parution Date de clôture
11/12/2017 08/01/2018

Localisation Secteur d'activité
Inconnue Menuiserie |

Acheteur public

COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché

Menuiseries extérieures aluminium pour la Ville de Saint Hilaire de Riez

Cautionnement

Une retenue de garantie de 5% est appliquée OU elle sera remplacée par une garantie à première
demande et après accord du maître d'ouvrage, par une caution personnelle et solidaire, dans les
conditions prévues aux articles 123 et 124 du décret 2016-360.

Financement

Les prix sont déterminés comme globaux, forfaitaires et révisables selon les modalités prévues au
CCAP. Les paiements interviendront dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la
facture. Tout dépassement des délais de paiement contractuel entraînera l'application des intérêts
moratoires

Forme Juridique

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. En cas de groupement
conjoint, le mandataire sera toutefois obligatoirement solidaire de ses cotraitants pour ses obligations
contractuelles à l'égard de la Ville.

Caractéristiques

Durée du marché ou délai d'exécution : Le marché court à compter de la réception de la notification
par le titulaire. La notification vaut ordre de service de démarrage des prestations.La date
prévisionnelle de notification du marché est prévue semaine 6.Le délai global d'exécution des travaux
est de 5 mois pour le lot 1 répartis comme suit :-Une période de préparation de 2 mois est laissée à
l'entreprise, celle-ci démarre à la réception de la notification par le titulaire (prévisionnel de mi février
à mi avril);-La réalisation des travaux s'étend sur 3 mois. Celle-ci démarre à la fin de la période de
préparation de chantier (prévisionnel de mai à juillet). Le délai global d'exécution des travaux est de 4
mois pour le lot 2 répartis comme suit :-Une période de préparation de 2 mois est laissée à
l'entreprise, celle-ci démarre à la réception de la notification par le titulaire (prévisionnel de mi février



à mi avril);-La réalisation des travaux s'étend sur 2 mois. Celle-ci démarre à la fin de la période de
préparation de chantier (prévisionnel de mai à juin). Ces délais globaux d'exécution des travaux
comprennent l'exécution des travaux, le nettoyage des lieux, le repliement du matériel. Les congés
payés sont inclus dans ce délai d'exécution des travauxLes travaux pour le lot 2 concernant l'Ecole de
Sion devront être réalisés durant les périodes de vacances scolaires (juillet).Le candidat fournit dans
le projet de marché un calendrier prévisionnel d'exécution optimisé suivant les préconisations
inscrites dans le cahier des charges (congés inclus). Ce dernier devient contractuel à la notification,
après réajustement le cas échéant.
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Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE Marchés ouverts dans l'activité Menuiserie

Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur. Aucun autre marché ouvert pour cette activité.


