



28/03/2024 / Clôturé depuis 2018 jours

Informations générales

Date de parution 20/07/2018	Date de clôture 18/09/2018
Localisation Inconnue	Secteur d'activité Bâtiment

Acheteur public

COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE

Adresse : *BUSTANINCO*

Description du marché

MODIFICATION DE LA HAUTEUR DE L'ENSEMBLE DES PAILLASSES DU LYCEE DE CARQUEFOU (44)

Financement

Le financement est assuré sur des fonds régionaux propres.

Forme Juridique

Se reporter au règlement de la consultation.

Caractéristiques

Le délai global d'exécution des travaux est de 2 mois à compter de la date précisée dans l'ordre de service pour le démarrage de la période de préparation de l'ensemble des travaux. La date prévisionnelle de démarrage des travaux est le 22 octobre 2018.

Conditions économiques et financières

La déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le cas échéant le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Conditions techniques

Les effectifs moyens annuels du candidat en précisant l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; la preuve de la capacité du candidat, notamment par des certificats de qualification (OPQCB, Qualifélec, FNTP, CHIH...) en cours de validité (de moins d'un an) établis par des organismes indépendants ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser les travaux des lots pour lesquels il se porte candidat (de moins de 5 ans) ;

Source : **BOAMP**

Marchés ouverts pour COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE	Marchés ouverts dans l'activité Bâtiment
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.	Aucun autre marché ouvert pour cette activité.