



25/06/2022 / Clôturé depuis 1345 jours

Informations générales

Date de parution 19/09/2018	Date de clôture 19/10/2018
Localisation Groupe Scolaire Charles De Gaulle et bâtiments annexes, 59290 wasquehal Département : Nord (59)	Secteur d'activité Bardage

Acheteur public

Ville de Wasquehal

Adresse : 1 rue Michelet, 59290 Wasquehal

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa [page d'informations](#).

Description du marché

Marché de travaux pour la création d'un bâtiment à usage de garderie sur le site du groupe scolaire Charles De Gaulle de Wasquehal

Critère

Prix des prestations sur la base du BPGF

Financement

Le présent marché s'entend à prix forfaitaire global pour chacun des lots, tel que défini au Bordereau de Prix Global et Forfaitaire (BPGF), et selon les stipulations de l'acte d'engagement. Les prix se rapportant au marché tels que figurant dans le BPGF devront comprendre le montant HT, le taux de TVA ainsi que le montant TTC. Ce prix ne sera pas modifié quelque soient les quantités réellement livrées et exécutées, et rendues nécessaires à l'achèvement des travaux. La décomposition de ce Prix Global et Forfaitaire est reprise dans la DPGF. Les prix seront ceux en vigueur au mois de remise des offres (Octobre 2018 - Mois Mo). Le prix global et forfaitaire ne sera pas modifié quelque soient les quantités réellement livrées et exécutées. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution de l'ensemble des travaux et prestations associées et frappant obligatoirement les prestations de la notification du marché à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement

Forme Juridique

Les candidats peuvent présenter une offre sous la forme d'un groupement momentané d'opérateurs économiques dans les conditions fixées à l'article 45 du Décret no 2016-360 du 25 Mars 2016, qu'il soit conjoint ou solidaire. Un groupement solidaire s'entend comme un groupement ou chaque membre est engagé financièrement pour la totalité du marché public. Un groupement conjoint s'entend comme un groupement ou chaque membre s'engage à exécuter les prestations qui lui sont

attribuées. Dans tous les cas, si le mandataire est habilité, il représente l'ensemble des membres du groupement vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et coordonne leurs prestations pendant toute la durée d'exécution du marché. Il est toutefois interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :- En qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements (mandataire et/ou membre) ; - En qualité de membres de plusieurs groupements (mandataire et/ou membre) ;

Situation Juridique

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 , et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Caractéristiques

Les travaux décrits dans le présent DCE prévoient essentiellement :- Des travaux de Voirie et Réseaux Divers (VRD), portail et clôtures et de prestations d'espaces verts (Lot no 1) ;- Des travaux de Gros Oeuvre (Lot no 2) ;- Des travaux de structure bois (Lot no 3) ;- Des travaux d'étanchéité et de zinguerie (Lot no 4) ;- Des travaux de menuiseries extérieures (Lot no 5) et intérieures (Lot no 8) ;- Des travaux de plâtrerie et plafonds suspendus (Lot no 6) ;- Des travaux de bardage (Lot no 7) ;- Des travaux de carrelage et faïence (Lot no 9) ;- Des travaux de peinture (Lot no 10)- Des travaux de sols souples (Lot no 11) ;- Des travaux de CVC et de plomberie (Lot no 12) ;- Des travaux d'électricité - courants forts/faibles (Lot no 13) ;Le planning d'exécution des travaux se déroulera en 1 seule phase de Janvier 2019 à Août 2019, et définie comme suit : - Ordres de Service : début Décembre 2018- Mois de préparation : courant Décembre 2018- Démarrage des travaux : le 3 Janvier 2019- Test intermédiaire d'étanchéité à l'air : le 12 Avril 2019- Test final d'étanchéité à l'air : le 12 Juillet 2019- Opérations préalables à la Réception (OPR) : le 12 Juillet 2019- Réception de l'Ouvrage : le 2 Août 2019- Levée des réserves éventuelles : le 30 Août 2019- Mise en service de la structure : Rentrée scolaire le 2 Septembre 2019La réalisation de l'ensemble des travaux par lot sera effectuée en partie en site occupé. Le planning d'exécution de l'ensemble des travaux pour cette opération se déroulera donc en 1 phase. La date prévisionnelle de démarrage des travaux pour cette opération est donc prévue en Janvier 2019. Il est alors indispensable que chaque titulaire, soit en mesure de réaliser les travaux sur la période Janvier - Août 2019 pour les 13 lots, sous peine d'irrecevabilité de l'offre.

Conditions économiques et financières

Déclaration concernant le chiffre d'affaires annuel global réalisé par le candidat et, le cas échéant, la part du chiffre d'affaires concernant les travaux objets du présent marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; dans le cas où le candidat est objectivement dans l'incapacité de produire ces renseignements, en particulier lorsqu'il est de création récente, il rapporte la preuve de cette incapacité (date à laquelle le candidat a été créé ou a commencé son activité) et communique en lieu et place tout document de nature à attester de sa capacité financière à exécuter les prestations, par exemple la preuve d'une assurance pour les risques professionnels

Conditions techniques

Les principales références professionnelles des 5 dernières années, privilégiant les prestations

similaires à celles objet du présent marché, appuyées d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date, le destinataire et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin

Source : **BOAMP**

Marchés ouverts pour Ville de Wasquehal	Marchés ouverts dans l'activité Bardage
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.	Aucun autre marché ouvert pour cette activité.