**19/04/2024** / Clôturé depuis **1131** jours

## Informations générales

| Date de parution | Date de clôture |
|---|---|
| 18/02/2021 | 15/03/2021 |
| **Localisation** | **Secteur d'activité** |
| Commune de Soisy-sous-Montmorency et Commune d'Enghien-les-Bains | Voirie \| |

## Acheteur public

Ville de Soisy-sous-Montmorency
Adresse : *2 avenue du Général de Gaulle BP 50029, 95232 Soisy sous montmorency cedex*

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

## Description du marché

Travaux d'aménagement de la voirie Avenue Gavignot - Tranche 2 : Avenue Gavignot entre le rond-point Nicole Fayolle et le pont SNCF

### Critère

Critère no 1 - Le prix: Le prix sera apprécié au regard du montant total HT du DQE

### Forme Juridique

L'accord-cadre sera attribué soit à une entreprise générale seule soit à un groupement d'entreprises conjoint ou solidaire. En cas de groupement conjoint et ce pour l'exécution de l'accord-cadre, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun des membres du groupement, pour ses obligations contractuelles, à l'égard du pouvoir adjudicateur. En application de l'article R2142-21 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et/ou de membres d'un ou plusieurs groupements.

### Caractéristiques

Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 750 000 euro(s) HT pour toute l'opération. L'accord-cadre est exécuté au fur et à mesure des besoins par l'émission de bons de commandes dans les conditions fixées aux articles R2162-13 et R2162-14 du Code de la Commande Publique. Ces derniers peuvent être émis jusqu'à la fin de la période de validité du présent accord-cadre.L'accord-cadre est traité à prix unitaires conformément au bordereau des prix unitaires.Le marché court de sa date de notification au titulaire jusqu'au terme de la garantie de parfait achèvement des travaux réalisés dans le cadre du présent marché. Néanmoins, les travaux débuteront à la date prévue dans l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer les travaux.Date prévisionnelle de démarrage des travaux : juin 2021.Le délai estimatif d'exécution des travaux est fixé à six (6) mois, hors période de préparation de chantier,

d'une durée d'un (1) mois.Le candidat a, néanmoins, la possibilité de présenter dans son offre un délai d'exécution des travaux plus court (article D de l'acte d'engagement), devant cependant être en cohérence avec le planning et la méthodologie employée.

*Source : **BOAMP***

| Marchés ouverts pour<br>Ville de Soisy-sous-Montmorency | Marchés ouverts dans l'activité Voirie |
|---|---|
| Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur. | Aucun autre marché ouvert pour cette activité. |