



26/06/2022 / Clôturé depuis 457 jours

## Informations générales

<b>Date de parution</b> 04/03/2021	<b>Date de clôture</b> 26/03/2021
<b>Localisation</b> Ville du Havre, 76085 LE HAVRE CEDEX   Département : <a href="#">Seine-Maritime (76)</a>	<b>Secteur d'activité</b> Démolition

## Acheteur public

Ville du Havre

Adresse : *Mairie du Havre, 1517 place de l'hôtel de Ville, CS 40 051, 76084 LE HAVRE*

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa [page d'informations](#).

## Description du marché

LE PETIT THEATRE - Conformité PMR

## Financement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, selon les dispositions de l'article R2192-10 du code de la commande publique

## Forme Juridique

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. L'acheteur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles

## Caractéristiques

- Durée du marché - Délais d'exécution La durée du marché court de la date de notification du marché jusqu'à la date de fin de la garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant. Le délai global d'exécution pour cette opération est de 112 jours calendaires maximum dont 56 jours calendaires de préparation. Ce délai prend effet à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage. Les délais d'exécution particuliers fractionnables partent à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage et s'insèrent dans le délai global ci-dessus. Les délais particuliers sont les suivants : Lots - Délais d'exécution particuliers 1 - Gros oeuvre - démolitions : 35 jours calendaires maximum 2 - Menuiseries extérieures : 28 jours calendaires maximum 3 - Menuiseries intérieures - Faux plafonds : 28 jours calendaires maximum 4 - Peinture - revêtement de sol souple : 28 jours calendaires maximum 5 - Chauffage - ventilation - plomberie : 21 jours calendaires maximum 6 - Electricité : 21 jours calendaires maximum 7 - Plateforme élévatrice : 56 jours calendaires maximum La date fixée dans l'ordre de service de démarrage des travaux sera portée à la

connaissance des titulaires de chaque lot. Concernant le lot no7, la consultation comprend deux types de prestations :-Une première partie " travaux " dont le délai d'exécution est de 56 jours calendaires maximum (comme indiqué ci-dessus). Ce délai prend effet à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage spécifique aux travaux.-Une seconde partie " maintenance " dont le contrat de maintenance débutera à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage spécifique à la maintenance et se terminera au 31 décembre de l'année civile de démarrage du contrat de maintenance. A titre indicatif, les travaux seront exécutés pendant la période des vacances scolaires d'été 2021 suivant le calendrier prévisionnel d'exécution annexé à l'acte d'engagement

Source : **BOAMP**

<b>Marchés ouverts pour Ville du Havre</b>	<b>Marchés ouverts dans l'activité Démolition</b>
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.	Aucun autre marché ouvert pour cette activité.