



19/04/2024 / Clôturé depuis 906 jours

## Informations générales

<b>Date de parution</b> 20/09/2021	<b>Date de clôture</b> 26/10/2021
<b>Localisation</b> Inconnue	<b>Secteur d'activité</b> Electricité

## Acheteur public

COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE

Adresse : *BUSTANINCO*

## Description du marché

La consultation concerne les marchés de travaux relatifs à la rénovation énergétique du bâtiment CPI. Les prestations, objet de la présente consultation relèvent de la catégorie 2 au sens de l'article R4532-1 du Code du Travail (opération soumise à déclaration préalable). Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes 11 Allée de Beaulieu 35708 Rennes Cedex. Les prestations pourront faire l'objet de marchés à tranches optionnelles conformément aux dispositions des articles R2113-4 à R2113-6 du Code de la commande publique.

## Critère

Valeur Technique

## Financement

Conformément à l'ordonnance no 2014-697 du 26 juin 2014 et au décret no 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatifs au développement de la facturation électronique, les factures doivent être émises par un envoi électronique sur le portail mutualisé de l'état Chorus Pro <https://chorus-pro.gouv.fr>.

## Caractéristiques

Opération de travaux concernant la rénovation énergétique du bâtiment CPI de l'ENSCR ; - procédure de passation : procédure adaptée en application du Code de la Commande Publique, Articles L.2123-1, R.2123-1, R.2123-4, R.2123-5 l'opération est financée par le Plan de relance. Après analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des négociations avec les candidats les mieux-disants. Ces négociations pourront porter à la fois sur l'offre technique et sur l'offre financière du candidat ; - l'opération se compose de 9 lots conclus de manière séparés. Chaque marché se compose d'une tranche ferme. Le marché comporte également un tranche optionnelle pour le lot no9, suivant les prescriptions du Cahier des Clauses techniques Particulières - date prévisionnelle de démarrage des travaux : 1er trimestre 2022 ; - date de livraison souhaité de l'ouvrage : septembre 2022, les délais d'exécution propre à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, fixé dans le planning des travaux - visite du site d'exécution des prestations : obligatoire.

Source : **BOAMP**

<b>Marchés ouverts pour COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE</b>	<b>Marchés ouverts dans l'activité Electricité</b>
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.	Aucun autre marché ouvert pour cette activité.