



29/03/2024 / Clôturé depuis 2583 jours

Informations générales

Date de parution 03/02/2017	Date de clôture 03/03/2017
Localisation 28, rue de la République - La Chapelle des Pots, 17100 La chapelle des pots Département : Charente-Maritime (17)	Secteur d'activité Bâtiment

Acheteur public

Semdas

Adresse : 85 boulevard de la République Les Minimes, 17076 La rochelle cedex 9

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa [page d'informations](#).

Description du marché

Travaux d'aménagement du Centre de loisirs La Chapelle des Pots (17100) : aménagement partiel du rez-de-chaussée, mise en accessibilité et aménagement de l'étage actuellement non utilisé. Marché avec variantes imposées (prestations supplémentaires éventuelles sur les lots no 03, 04, 05, 06, 07 et 08). Les travaux se dérouleront obligatoirement en juillet et août 2017.

Cautionnement

Application d'une retenue de garantie de 5 % ou fourniture d'une garantie à première demande. Modalités de paiement : délai de paiement de 30 jours à compter de la réception de la demande d'acompte par le Maître d'oeuvre.

Financement

Modalités de financement : subventions, budget de l'Etablissement et emprunt

Forme Juridique

Le marché sera conclu avec une entreprise unique ou des entreprises groupées.

Caractéristiques

Travaux d'aménagement du Centre de loisirs La Chapelle des Pots (17100) : aménagement partiel du rez-de-chaussée, mise en accessibilité et aménagement de l'étage actuellement non utilisé. Marché avec variantes imposées (prestations supplémentaires éventuelles sur les lots no 03, 04, 05, 06, 07 et 08). Les travaux se dérouleront obligatoirement en juillet et août 2017.

Source : **BOAMP**

Marchés ouverts pour Semdas	Marchés ouverts dans l'activité Bâtiment
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.	Aucun autre marché ouvert pour cette activité.