



29/03/2024 / Clôturé depuis 2571 jours

## Informations générales

<b>Date de parution</b> 15/02/2017	<b>Date de clôture</b> 15/03/2017
<b>Localisation</b> Inconnue	<b>Secteur d'activité</b> Bâtiment

## Acheteur public

ANSES

Adresse : 14, rue Pierre et Marie Curie 27-31 Ave du Général LECLERC, 94701 Maisons-alfort cedex

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa [page d'informations](#).

## Description du marché

Travaux de rénovation du 2ième étage du bâtiment Pagot sur le site de Maisons-Alfort

## Critère

Valeur technique

## Cautionnement

Retenue de garantie de 5 % sur le montant initial du marché. Celle-ci pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garant

## Financement

Sommes dues payées par virement sur un compte du titulaire suivant les règles de la comptabilité publique dans un délai global de 30 jours maximum à compter de la date de réception des demandes de paiement.financement propre. Prix forfaitaire, actualisable et ferme.paiement direct des sous-traitants de 1 er rang (loi 75-1334 du 31.12.1975).

## Forme Juridique

Aucune forme juridique n'est exigée. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du représentant du pouvoir adjudicateur.

## Situation Juridique

Cf. article 5.2 du règlement de consultation

## Caractéristiques

Le marché est décomposé en tranches comme suit :- Tranche ferme : réalisation des travaux de peinture, de revêtement de sols et du remplacement complet du complexe isolant du plateau droit (zone amiantée)- Tranche optionnelle no1 : remplacement du revêtement de sol type Fastforward ou équivalent pour le plateau droit au lieu du sol type Flotex ou équivalent prévu en tranche ferme - Tranche optionnelle no2 : réalisation des travaux de peinture du plateau gauche (zone indemne d'amiante)- Tranche optionnelle no3 : remplacement du revêtement de sol type Flotex ou équivalent du plateau gauche- Tranche optionnelle no4 : remplacement du revêtement de sol type Fastforward ou équivalent pour le plateau gauche- Tranche optionnelle no5 : remplacement complet du complexe isolant du plateau gauche et de l'aire de dégagement. Les travaux seront réalisés selon le déroulé du planning ci-joint :- Le plateau droit : Été 2017 : réalisation de la tranche ferme et de la tranche optionnelle 1 si elle est affermée- Le plateau gauche : si les tranches optionnelles 3, 4 et 5 sont affermées, les travaux seront programmés selon les possibilités pendant l'une des périodes de congés de 2017 ou de 2018.

## Conditions techniques

Cf. article 5.2 du règlement de consultation

Source : **BOAMP**

Marchés ouverts pour ANSES	Marchés ouverts dans l'activité Bâtiment
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.	Aucun autre marché ouvert pour cette activité.