



28/11/2021 / Clôturé depuis 1664 jours

## Informations générales

<b>Date de parution</b> 12/04/2017	<b>Date de clôture</b> 09/05/2017
<b>Localisation</b> Gare de Saint André de Cubzac, 33240 Saint andré de cubza   Département : <a href="#">Gironde (33)</a>	<b>Secteur d'activité</b> Etude

## Acheteur public

COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE

Adresse : *BUSTANINCO*

## Description du marché

La présente consultation a pour objet la désignation d'un maitre d'oeuvre pour la réalisation d'une passerelle piétonne franchissant les voies ferrées entre la ZAC de Bois Milon et la gare de Saint André de Cubzac.

## Critère

Valeur technique appréciée sur la base de la note d'intention

## Cautionnement

Conformément aux stipulations du règlement de la consultation.

## Financement

Budget communal

## Forme Juridique

Conformément aux stipulations du règlement de la consultation.

## Situation Juridique

Conformément aux stipulations du règlement de la consultation.

## Caractéristiques

La mission est décomposée en une tranche ferme (études préalables), une tranche conditionnelle 1 (APS + APD + PRO + DCE) et une tranche conditionnelle 2 (ACT + VISA + DET + OPC + AOR). La collectivité n'est engagée que sur la tranche ferme. Elle prendra sa décision quant à l'affermissement des tranches conditionnelles dans un délai de 4 ans à compter de la notification du présent marché. Si

aucune décision n'est prise à l'issue de ce délai, le titulaire sera alors réputé libre de tout engagement.

### **Conditions économiques et financières**

Conformément aux stipulations du règlement de la consultation.

### **Conditions techniques**

Conformément aux stipulations du règlement de la consultation.

Source : **BOAMP**

<b>Marchés ouverts pour COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE</b>	<b>Marchés ouverts dans l'activité Etude</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• prestation de fourniture et livraison de...</li><li>• Réhabilitation du séparateur hydrocarb...</li><li>• référencement des organismes de format...</li><li>• Travaux concernant la rénovation des sy...</li><li>• Construction de la station de traitement...</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li></ul>