



29/03/2024 / Clôturé depuis 2509 jours

## Informations générales

<b>Date de parution</b> 19/04/2017	<b>Date de clôture</b> 16/05/2017
<b>Localisation</b> STATION ROUBION LES BUISSES, 06420 ROUBION   Département : <a href="#">Alpes-Maritimes (06)</a>	<b>Secteur d'activité</b> Bâtiment

## Acheteur public

ROUBION

Adresse : MAIRIE DE ROUBION, 06420 ROUBION

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa [page d'informations](#).

## Description du marché

Remplacement du télésiège des BuisSES et aménagements associés - Station de Roubion (06)

## Cautionnement

Les clauses sont indiquées au CCAP spécifique à chacun des lots.

## Financement

Le règlement des dépenses s'effectuera par mandat administratif suivi d'un virement, selon les règles de la comptabilité publique et dans les délais réglementaires (délai global de paiement de 30 jours conformément aux dispositions de l'article 183 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016).

## Forme Juridique

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est : -un groupement conjoint avec mandataire solidaire pour le lot no1-un groupement solidaire pour les autres lots Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.

## Situation Juridique

Se référer au règlement de la consultation

## Caractéristiques

Construction d'un télésiège à attaches fixes 4 places en remplacement du télésiège 2 places existant sur la station été/hiver de ROUBION LES BUISSES associant divers travaux d'aménagement du

domaine skiable (pistes, locaux d'exploitation, suppression de remontées mécaniques... ) Les travaux sont répartis en 9 lots :LOT 1 :Etudes, fournitures, génie civil montage et mise en route du télésiègeLOT 2 :Etudes, fournitures, génie civil montage et mise en route du téléskiLOT 3 :Travaux pour alimentation en énergie électriqueLOT 4 :Réalisation des locaux d'exploitationLOT 5 :Travaux de démontage d'équipements de remontées mécaniquesLOT 6 :Terrassements, réseaux et démolitionsLOT 7 :Process pour le réseau neige modifiéLOT 8 :Fourniture et mise en place du matériel de sécuritéLOT 9 :DéfrichementsLa présente consultation concerne les lots 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Les lots 2 et 8 feront l'objet de consultations ultérieures.Une visite du site est obligatoire pour les lots no 6 et 9 Les prises de rendez-vous devront s'effectuer au plus tard 120 heures ( 5 jours calendaires) avant la date et l'heure de remise des offres auprès du maitre d'oeuvre : CTH Ingénierie - AGENCE COTE D'AZUR (Siège Social) - Stéphane HANSEN - 6 rue Soutrane - 06560 Sophia AntipolisPossibilité de réaliser une visite sur site pour tous les autres lots par prise de rendez-vous auprès du Syndicat Mixte de Roubion.

### **Conditions économiques et financières**

Se référer au règlement de la consultation

### **Conditions techniques**

Se référer au règlement de la consultation

Source : **BOAMP**

<b>Marchés ouverts pour ROUBION</b>	<b>Marchés ouverts dans l'activité Bâtiment</b>
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.	Aucun autre marché ouvert pour cette activité.