



16/04/2024 / Clôturé depuis 2472 jours

## Informations générales

<b>Date de parution</b> 21/06/2017	<b>Date de clôture</b> 10/07/2017
<b>Localisation</b> Inconnue	<b>Secteur d'activité</b> Bâtiment

## Acheteur public

COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE

Adresse : *BUSTANINCO*

## Description du marché

Restructuration et extension du collège Ernest Gabard à JURANÇON - Lot no06 : Cloisons doublages plâtrerie Plafonds suspendus

## Critère

Prix

## Cautionnement

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes, peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire. Une avance de 5% est accordée, son versement est conditionné à la constit

## Financement

Crédits départementaux imputation budgétaire :23 - 2317312 - 221 (PPI) - Délai global de paiement 30 jours - Travaux réglés par application d'un prix global et forfaitaire, révisable.

## Forme Juridique

Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises.

## Caractéristiques

Travaux de la phase 2 du projet d'extension du collège Ernest Gabard à Jurançon et la reprise de quelques éléments de la phase 1.fourniture et pose de toutes les cloisons et doublages

## Conditions économiques et financières

Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents

## Conditions techniques

Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Source : **BOAMP**

<b>Marchés ouverts pour COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE</b>	<b>Marchés ouverts dans l'activité Bâtiment</b>
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.	Aucun autre marché ouvert pour cette activité.