



07/12/2021 / Clôturé depuis 1551 jours

## Informations générales

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Date de parution</b><br>27/07/2017 | <b>Date de clôture</b><br>08/09/2017 |
| <b>Localisation</b><br>Inconnue       | <b>Secteur d'activité</b><br>Etude   |

## Acheteur public

COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE

Adresse : *BUSTANINCO*

## Description du marché

Opération d'Aménagement Foncier Agricole et Forestier sur la commune de Grimaud - Phase préalable Étude d'Aménagement foncier

## Critère

Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique

## Cautionnement

Pas de retenue de garantie ni de cautionnement. Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, leverement d'une avance prévue dans les cas et selon les modalités stipulées ci-après, sera effectué si le montant du marché est supérieur à 50 000,00

## Financement

Le délai de paiement prévu est celui qui s'impose à l'acheteur en application de l'article 183 dudit décret modifiant le décret n°2013-169 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Conformément au Décret no 2013-269 du 29 mars 2013, lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.

## Forme Juridique

Le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d'entreprises. En application de l'article 45-V dudit décret, l'acheteur interdite aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres enagissant à la fois :- en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupements,- en qualité de membres de plusieurs groupements. L'équipe sera composée d'un bureau d'études ou d'un groupement momentané de bureaux d'études spécialisé dans les domaines suivants : Aménagement Foncier Agricole et Forestier Agriculture Environnement Le mandataire sera le bureau d'études spécialisé dans le domaine Aménagement Foncier Agricole et Forestier. (si plusieurs BE)

## Caractéristiques

Tranche ferme : réalisation de l'étude préalable à l'aménagement foncier de la plaine de Grimaud, telle que prévue à l'article L121-1 du Code rural, et dont l'objet général est indiqué à l'article R121-20 du code rural, et analyse du projet agricole. La tranche ferme est d'une durée de 14 mois à compter de l'OS. Tranche optionnelle 1 : proposition d'aménagement. La tranche ferme optionnelle 1 est d'une durée de 5 mois à compter de l'OS. Tranche optionnelle 2 : préparation et appui à l'enquête publique telle que prévue aux articles L121-14 et R121-21 du Code Rural (mode d'aménagement, périmètre, prescriptions). La tranche optionnelle 2 ne sera affermie qu'à la condition d'une décision de la CCAF favorable à l'engagement d'une opération d'aménagement foncier. Le Département décidera en dernier lieu d'affirmer ou non cette tranche optionnelle. La tranche optionnelle est d'une durée de 3 mois à compter de l'OS

Source : **BOAMP**

| Marchés ouverts pour<br>COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE  | Marchés ouverts dans l'activité Etude                       |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Réhabilitation du séparateur hydrocarb...</li><li>• référencement des organismes de format...</li><li>• Travaux concernant la rénovation des sy...</li><li>• Construction de la station de traitement...</li><li>• Rénovation et extension du bloc sanitai...</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li></ul> |