



07/12/2021 / Clôturé depuis 1412 jours

Informations générales

Date de parution 15/12/2017	Date de clôture 25/01/2018
Localisation Inconnue	Secteur d'activité Etude

Acheteur public

COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE

Adresse : *BUSTANINCO*

Description du marché

Groupement de commandes pour la réalisation d'une étude paysagère, technique et urbaine des espaces ouverts des EMGP à Aubervilliers et Saint-Denis (93)

Critère

Prix des prestations

Cautionnement

Cf. dossier de consultation des entreprises.

Financement

Les prestations sont financées par les entités suivantes : - Société ICADE- Etablissement Public Territorial Plaine Commune Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées par l'EPT Plaine Commune dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Forme Juridique

Cf. dossier de consultation des entreprises.

Situation Juridique

Cf. dossier de consultation des entreprises.

Caractéristiques

Le présent groupement de commande est constitué en application de l'article 28 de l'ordonnance no2015 - 899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et réunit les entités suivantes : - Société ICADE- Etablissement Public Territorial Plaine CommuneLe marché est décomposé en une tranche

ferme décomposée en deux phases distinctes : - Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic- Phase 2 : Définition des aménagements urbains et paysagers et élaboration d'un volet techniqueAinsi qu'une tranche optionnelle relative à la consolidation du principe d'aménagement retenu (phase 3).

Conditions économiques et financières

Cf. dossier de consultation des entreprises.

Conditions techniques

Cf. dossier de consultation des entreprises.

Source : **BOAMP**

Marchés ouverts pour COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE	Marchés ouverts dans l'activité Etude
<ul style="list-style-type: none">• Réhabilitation du séparateur hydrocarb...• référencement des organismes de format...• Travaux concernant la rénovation des sy...• Construction de la station de traitement...• Rénovation et extension du bloc sanitai...	• •