



28/03/2024 / Clôturé depuis 1494 jours

## Informations générales

<b>Date de parution</b> 31/01/2020	<b>Date de clôture</b> 24/02/2020
<b>Localisation</b> Inconnue	<b>Secteur d'activité</b> Bardage

## Acheteur public

COMMUNE DE ST MARTIN DE BRETHENCOURT

Adresse : 7 grande rue, 78660 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa [page d'informations](#).

## Description du marché

Marché public de travaux de réhabilitation des bâtiments communaux pour la Commune de Saint-Martin-De-Bréthencourt (78)

### Critère

Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique( moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier:15pts; méthodologie d'exécution des prestations, phasage et mesures d'exécution du chantier:10pts; dispositions prises pour assurer la sécurité des personnes sur le chantier:10pts; qualité des matériaux proposés au moyen des fiches techniques:10pts)

### Cautionnement

Retenue de garantie de 5% ou garantie à première demande

### Financement

Financement assuré par le budget communal et subventions.Modalités de paiement: mandat administratif à 30 jours selon les règles de la comptabilité publique.

### Caractéristiques

La présente consultation a pour objet les travaux de réhabilitation des bâtiments communaux. Les travaux seront réalisés sur les sites suivants:- Action N°1 Aménagement la Salle Polyvalente communale21, rue Saint-Jacques 78660 Saint-Martin de Bréthencourt, aire 1.289 mètres carrés, parcelles X N°87, 88 & 89- Action N°2 Aménagement et réhabilitation du Groupe Scolaire municipal5, Place de l'Eglise 78660 Saint-Martin de Bréthencourt, aire 1.340 mètres carrés, parcelle X N°262- Action N°3 Aménagement de la Salle des Sports municipale14, rue de Corbreuse 78660 Saint-Martin de Bréthencourt, aire 335 mètres carrés, parcelle X N°277La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières

(CCTP).Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 18 mois, dont une période de préparation d'une durée de 30 jours.Date de démarrage prévisionnel des travaux : avril 2020Les travaux d'aménagement et de réhabilitation du groupe scolaire seront réalisés principalement pendant les périodes de vacances scolaires

Source : **BOAMP**

<b>Marchés ouverts pour COMMUNE DE ST MARTIN DE BRETHENCOURT</b>	<b>Marchés ouverts dans l'activité Bardage</b>
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.	Aucun autre marché ouvert pour cette activité.