



27/09/2020 / Clôturé depuis 31 jours

Informations générales

Date de parution 12/06/2020	Date de clôture 27/08/2020
Localisation Inconnue	Secteur d'activité Station de pompage

Acheteur public

METROPOLE DE LYON

Adresse : 20, rue du Lac, 69505 LYON CEDEX 03

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa [page d'informations](#).

Description du marché

Travaux de construction d'une station de pompage des eaux usées, d'un dessableur, d'un collecteur cadre, d'un refoulement, des réseaux d'assainissement, et réhabilitation d'une galerie à Grigny le Sablon - 4 lots

Cautionnement

Le présent marché comporte une retenue de garantie de 5%. La retenue de garantie s'applique au montant total de chaque lot. Les modalités d'application de cette retenue ainsi que celles de son remboursement sont définies par les articles L2191-7 et R2191-

Financement

Le présent marché est financé sur les fonds propres de la Métropole de Lyon. Paiement : le mode de règlement du marché est le virement administratif selon les règles de la comptabilité publique française. Délai de paiement : 30 jours dans les conditions fixées par le décret no 2013-269 du 29 mars 2013. Acomptes : versés dans les conditions fixées par les articles L2191-4 et R2191-20 à R2191-22 CCP et par le CCAP. Avance : accordée dans les conditions des articles L2191-2, L2191-3 et R2191-3 à R2191-19 CCP. Variation des prix : prix révisables

Forme Juridique

Les candidats se présentant en groupement d'entreprises sont informés que la forme du groupement est laissée à leur libre choix. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidairement responsable des autres membres du groupement. Pour le lot 1, en application de l'article R. 2142-27 du CCP, en cas de groupement, et compte tenu de leur caractère essentiel pour la réalisation de l'opération, les tâches concernant les études d'exécution de fourniture, de pose et de mise en service des équipements électromécanique devront être exécutées par le mandataire du groupement

Caractéristiques

Le présent marché comprend 4 lots : Lot 1 : Construction du poste de pompage des eaux usées, du dessableur et du regard de maillage Lot 2 : Construction d'un collecteur cadre et de canalisations d'eau usée Lot 3 : le lot 3 comprend une tranche ferme : 'travaux dans la galerie existante' et quatre tranches optionnelles. Lot 4 : Conduite de refoulement, pluvial Ø1000 et démolition de la station actuelle Date prévisionnelle de commencement de la période de préparation : janvier 2021 pour les 4 lots. Les travaux débuteront à partir du mois de mars 2021 pour le lot 1. Les travaux débuteront à partir du mois de mai 2021 pour le lot 2. Les travaux débuteront à partir du mois d'avril 2022 pour le lot 3. Les travaux débuteront à partir du mois de mai 2022 pour le lot 4. Ces dates sont indicatives et sont susceptibles d'être ajustées.

Source : **BOAMP**

Marchés ouverts pour METROPOLE DE LYON	Marchés ouverts dans l'activité Station de pompage
<ul style="list-style-type: none">• Location-vente, mise en oeuvre, héberge...• Travaux de rénovation et d'extension de...• Prestations d'études de satisfaction de...	Aucun autre marché ouvert pour cette activité.