



29/03/2024 / Clôturé depuis 1318 jours

Informations générales

Date de parution 28/07/2020	Date de clôture 19/08/2020
Localisation Collège lamoulie, 47800 Miramont de guyenne Département : Lot-et-Garonne (47)	Secteur d'activité Maintenance

Acheteur public

SEM 47

Adresse : 6bis Boulevard Scaliger, 47000 AGEN

Description du marché

Création d'une salle polyvalente et rénovation partielle des clôtures

Cautionnement

Retenue de garantie 5 % ou garantie à première demande remplaçant la retenue de garantie

Financement

Le délai maximum de paiement des acomptes est de 30 jours à compter de la réception de la demande d'acompte par le maître d'oeuvre. Le délai maximum de paiement du solde est e 30 jours à compter de la réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage

Caractéristiques

Création d'une salle polyvalente et rénovation partielle des clôtures

Source : **BOAMP**

Marchés ouverts pour SEM 47	Marchés ouverts dans l'activité Maintenance
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.	Aucun autre marché ouvert pour cette activité.