



15/04/2021 / Clôturé depuis 80 jours

Informations générales

Date de parution 24/11/2020	Date de clôture 25/01/2021
Localisation Inconnue	Secteur d'activité Electricité

Acheteur public

COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE

Adresse : *BUSTANINCO*

Description du marché

Tour Jean Bernard d'Amélioration des installations électriques / Remplacement des TGBT NT et H12. La sécurisation électrique de cette distribution via des travaux de remplacement de matériels obsolètes et/ou inadaptés et de réaménagement des locaux. La prise en compte du changement climatique avec des périodes de canicules de plus en plus fréquentes et donc l'adaptation des nouveaux matériels à ces contraintes. L'organisation de la qualification des colonnes électriques de distribution de la tour (ailes et "galettes"). Les travaux seront décomposés en 2 phases distinctes techniquement et indépendantes l'une de l'autre: - travaux de sécurisation électrique HTA/ TGBT du niveau H12 et ses travaux/ liaisons annexes, - travaux de sécurisation électrique HTA/ TGBT du niveau NT et ses travaux/ liaisons annexes.

Cautionnement

Garantie de Parfait Achèvement. Garantie à première demande à concurrence de 100% de l'avance si le titulaire la retient. La personne publique ne donnera pas son accord pour la constitution d'une caution personnelle et solidaire.

Financement

Financement sur les ressources propres du CHU de Poitiers. Virement bancaire sur mandat administratif. Délai global de paiement à 50 jours à réception de la demande. Versement d'une avance en application des articles L2191-2 et R2191-2 et suivants du code de la commande publique.

Forme Juridique

Groupement sous forme conjoint avec mandataire solidaire afin de garantir que, quelle que soit la défaillance de l'un des cotraitants dans l'exécution de ses obligations (dépôt de bilan, maladie, retards...), le marché sera exécuté au même prix et sera garanti techniquement, juridiquement et financièrement.

Caractéristiques

Tour Jean Bernard d'Amélioration des installations électriques / Remplacement des TGBT NT et H12. La

sécurisation électrique de cette distribution via des travaux de remplacement de matériels obsolètes et/ou inadaptés et de réaménagement des locaux. La prise en compte du changement climatique avec des périodes de canicules de plus en plus fréquentes et donc l'adaptation des nouveaux matériels à ces contraintes. L'organisation de la qualification des colonnes électriques de distribution de la tour (ailes et "galettes"). Les travaux seront décomposés en 2 phases distinctes techniquement et indépendantes l'une de l'autre: - travaux de sécurisation électrique HTA/ TGBT du niveau H12 et ses travaux/ liaisons annexes, - travaux de sécurisation électrique HTA/ TGBT du niveau NT et ses travaux/ liaisons annexes.

Source : **BOAMP**

Marchés ouverts pour COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE	Marchés ouverts dans l'activité Electricité
<ul style="list-style-type: none"> • prestation de fourniture et livraison de... • Réhabilitation du séparateur hydrocarb... • Les prestations objets du marché public... • Restauration de vingt-deux tableaux issu... • Bâtiment 0380 réaménagement de locaux... 	<ul style="list-style-type: none"> •