



18/04/2024 / Clôturé depuis 1147 jours

Informations générales

Date de parution 29/01/2021	Date de clôture 26/02/2021
Localisation CHU DE NICE - Hopital de l'Archet 2 - 151 Route de l'Archet, 06200 Nice Département : Alpes-Maritimes (06)	Secteur d'activité Démolition

Acheteur public

C.H.U. de Nice

Adresse : 4 , avenue Reine VICTORIA CS 91179, 06003 Nice cedex 1

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa [page d'informations](#).

Description du marché

CHU de Nice - Hôpital de l'Archet 2 - Travaux de réaménagement de la banque de sang

Critère

Valeur Technique

Financement

En application de l'article R2191-3 du code de la commande publique, une avance sera versée au titulaire d'un marché supérieur à 50 000 euros HT et dont le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. Le règlement interviendra dans le délai de 50 jours à compter de la date de réception de la facture. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des intérêts moratoires est fixé à 40 euros (Article D 2192-35 du code de la commande publique)

Caractéristiques

CHU de Nice - Hôpital de l'Archet 2 - Travaux de réaménagement de la banque de sang

Source : **BOAMP**

Marchés ouverts pour C.H.U. de Nice	Marchés ouverts dans l'activité Démolition
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.	Aucun autre marché ouvert pour cette activité.