



30/06/2022 / Clôturé depuis 335 jours

Informations générales

Date de parution 05/07/2021	Date de clôture 30/07/2021
Localisation boulevard Danton, 10000 TROYES Département : Aube (10)	Secteur d'activité Maçonnerie

Acheteur public

COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE

Adresse : *BUSTANINCO*

Description du marché

Reconstruction du parking boulevard Danton à Troyes - Relance du lot no 2 Maçonnerie et du lot no 3 Serrurerie. L'opération fait l'objet de 4 lots :- Lot no 1 VRD- Lot no 2 Maçonnerie- Lot no 3 Serrurerie- Lot no 4 Espaces verts. Le lot no 1 Voirie Réseaux Divers a fait l'objet d'un marché subséquent au titre de l'accord-cadre multi-attributaires 2018/2022 Travaux neufs voirie et le lot no 4 Espaces verts est en cours d'analyse. La présente consultation porte uniquement sur la relance du lot no 2 Maçonnerie déclaré sans suite pour motif d'infructuosité par décision no D2021/0035 et du lot no 3 Serrurerie déclaré sans suite pour motif d'intérêt général reposant sur une redéfinition du besoin par décision no D2021/0036. Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail. A titre indicatif, la période de préparation débutera à compter de septembre 2021 et les travaux à compter de novembre 2021. Date prévisionnelle de notification : septembre 2021. Le pouvoir adjudicateur procédera à des négociations techniques et/ou financières avec les candidats ayant présenté une offre conforme ou régularisable, mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché, objet de la présente consultation, sur la base des offres initiales sans négociation.-.

Critère

Coût des travaux, noté sur 10 pts, jugé au regard du montant de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Cautonnement

Pas de cautionnement ni de garantie exigés

Financement

Financements : Ville de Troyes. Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Avance : Le cas échéant, il sera fait application des articles R. 2191-3 à 5. Délais de paiement : 30 jours. Retenue de garantie : sans objet. Le défaut de paiement dans les délais prévus à l'article ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Conformément à l'article R. 2192-31 du Code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au

cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par retard constaté.

Forme Juridique

Candidat unique ou groupement de candidats. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Néanmoins, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R. 2142-21-1° du Code de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article R. 2142-21-2° du Code de la commande publique. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R. 2142-24 du Code de la commande publique.

Caractéristiques

La durée globale du marché est fixée à 36 mois à compter de la date de notification du marché au titulaire. La période de préparation du chantier est fixée à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage : Lot no 2 Maçonnerie 10 semaines - Lot no 3 Serrurerie 10 semaines. Pour information : Lot no 1 VRD 4 semaines - Lot no 4 Espaces verts 2 semaines. Elle n'est pas comprise dans le délai d'exécution ci-dessous. Le délai d'exécution est fixé sur la base du calendrier prévisionnel d'exécution à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage : Lot no 2 Maçonnerie 4 semaines - Lot no 3 Serrurerie 4 semaines. Pour information : Lot n° 1 VRD 12 semaines - Lot n° 4 Espaces verts 2 semaines. Le délai de validité des propositions est de 150 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions. En cas de négociation, le délai de validité des propositions négociées est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des propositions négociées.

Source : **BOAMP**

Marchés ouverts pour COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE	Marchés ouverts dans l'activité Maçonnerie
<ul style="list-style-type: none">• référencement des organismes de format...• Travaux concernant la rénovation des sy...	<ul style="list-style-type: none">•