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Informations générales

Date de parution Date de clôture
21/09/2021 07/10/2021

Localisation Secteur d'activité
zone de stationnement existante Avenue du Futuroscope de la commune de
Chasseneuil-du-Poitou, à proximité de la construction de l'ARENA., 86360 |

Département : Vienne (86)
Câblage |

Acheteur public

COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché

Opération ARENA : Réhabilitation d'une zone de stationnement et de ses accès

Cautionnement

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

Financement

Les prestations des 4 lots seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité
publique et financées sur les ressources propres du Département de la Vienne. Les sommes dues
au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du contrat, seront payées dans
un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes. Les prestations seront réglées par application des prix unitaires et forfaitaires
selon BPU de chaque lot. Les conditions de variation des prix, les avances et acomptes sont prévues
dans le CCAP.

Forme Juridique

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement.Les candidatures et les
offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui
justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement.Un même
opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché
public. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire représente l'ensemble des membres
vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et coordonne les prestations des membres du groupement.Si le
groupement est conjoint, le mandataire désigné pour ce groupement est solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.Il est
interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.

https://www.petitesaffiches.fr/marches-publics/offre-departement-86-vienne.html


Situation Juridique

- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner ou DC1 ou DUME - Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager
l'entreprise jusqu'au montant maximum du marché (selon le lot)- Renseignements sur le respect de
l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail ou DC1 ou
DUME

Caractéristiques

Les travaux se dérouleront en chantier fermé.Le montant total des prestations de chaque lot, pour
leur durée totale, est défini comme suit :- lot 1 :Maximum HT Tranche Ferme : 850 000 euro
HTMaximum HT Tranche Optionnelle 1 : 145 000 euro HTMaximum HT Tranche Optionnelle 2 : 35 000
euro HTMaximum HT Tranche Optionnelle 3 : 8 000 euro HTMaximum HT Tranche Optionnelle 4 : 12
000 euro HT- lot 2 : Maximum HT Tranche Ferme : 215 000 euro HTMaximum HT Tranche Optionnelle
1 : 15 000 euro HTMaximum HT Tranche Optionnelle 2 : 175 000 euro HT- lot 3 :Maximum HT Tranche
Ferme : 350 000 euro HTMaximum HT Tranche Optionnelle 1 : 55 000 euro HTMaximum HT Tranche
Optionnelle 2 : 45 000 euro HT- lot 4 : Maximum HT : 200 000 euro HTLes délais d'exécution de
chaque lot débutent à compter de la date de notification du premier bon de commande du lot
afférent. Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une
durée de 30 jours à compter de la date de notification du premier bon de commande concerné.Le
délai global d'exécution de chacun des lots (toutes tranches fermes et optionnelles confondues) est
de 15 mois (+ périodes de confortement pour le lot 3). Les délais d'exécution des tranches fermes
seront ceux proposés par le titulaire (AE + planning) dans le respect du délai plafond de 4 mois (hors
périodes de confortement lot 3).Le délai global d'exécution du lot 4 est de 15 mois à compter de la
date de notification du premier bon de commande. Il n'y a pas de délai plafond imposé pour le lot 4.

Conditions techniques

Pour les lots 1, 2 et 3, liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils
ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)

Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE Marchés ouverts dans l'activité Câblage

Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur. Aucun autre marché ouvert pour cette activité.


